
Ministarstvo po/joprivrede i rura/nog razvoja

Uprava za sume

Br. 406-6/15-33

Podgorica, 15.12.2015 godine

UGOVOR
o IZRADI PROGRAMA GAZDOV ANJA SUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU

"BJELASICA" P.J.BlJELO POLJE

IZMEDU:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA-UPRAVA ZA SUME,
Rimski Trg 46 Podgorica, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanovic (u daljem tekstu:
Narucilac ).

2) AD"INSTITUT ZA SUMARSTVO",Ul.Novaka Miloseva 10/2 Podgorica, koga zastupa
Direktor Slavisa LuCi6 dipl.ing.sum. (u daljem tekstu: Dobavljac).

Predmet Ugovora i rokovi:

Clan 1.
Predmet ovog Ugovora je izrada Programa gazdovanja sumama za Gazdinsku jedinicu.
"Bjelasica" P.J .Bijelo Polje.

Clan 2.
Izvodac se obavezuje da otpocne sa vrsenjem usluga, koje su predmet ovog Ugovora, po
potpisivanju.

Clan 3
Krajnji rok za izradu i predaju Programa gazdovanja sumama po vazecim zakonskim

propisima, od datuma potpisivanja ugovora do dobijanja saglasnosti na predmetni program
gazdovanja sumama od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, je najkasnije 9/devet
mjeseci od dana potpisivanja ugovora.
Izvodac je duzan dostaviti:



1) u analognoj i digitalnoj formi:
Program gazdovanja sumama u analognom obliku i digitalnom obliku u wordu i PDF.
1) osnovna karta koja sadrzi granicu gazdinske jedinice, granice odjeljenja i odsjeka, javne i
sumske puteve i druge objekte;
2) tematske karte:

- karta funkcija i namjena suma;
- karta gazdinskih klasa;
- karta zasticenih i posebno vaznih biotopa;
-karta realizacije programa po godinama (izvrseni obim sjeca, sumsko-uzgojni radovi,

izgradene saobracajnice i drugi objekti) - privredna karta.
Papime karte iz stava 1 ovog clana izraduju se u razmjeri 1:10.000 ili 1:25.000.
3)Popunjene terenske manuale (protokoli, premjer na primjemim povrsinama, opis stanista i
sastojine i radne terenske karte) uredno slozene u registre

2) u digitalnoj formi:
Access Database (.mdb) - Bazu podataka sa unesenim prikupljenim terenskim podacima i

uradenim planovima gazdovanja koji su obradeni softverom za izradu programa gazdovanja
sumama.

GIS projekat koji sadrzi od vektorskih podataka u shp fajl format poligon : katastarski plan
(granice, broj parcele, vlasnistvo i klasifikaciju zemljista), lejer(sloj) granice nacionalnih
parkova i drugih zasticenih podrucja, sloj (lejer) granica gazdinske jedinice, sloj (lejer) granica
odjeljenja, sloj (lejer) granica odsjeka, shp fajl format polilinija sloj (lejer) puteva i sloj (lejer)
osnovne mreze primjernih povrsina. sloj (lejer) odradenih primjernih povrsina, sloj (lejer) fiksnih
tacaka u shp fajlu format tacaka sa atributivnim tabelama koje sadrze Pravilnikom propisane
podatke i sa pratecim metapodacima: format projekcije (projekcija treba da bude
GK6_Hermannskogel projekciji - VI zona, meta-podaci - ime i prezime lica koje je izradilo
kartu i lica koje je izvrsilo kontrolu, datum izrade i kontrole) kao i od rasterskih podataka.
georeferenciranu skeniranu kartu gazdinske jedinice iz prethodnog perioda u rasterskom obliku
TIFF formata , u geografskom koordinatnom sistemu - GK6_Hermannskogel projekciji - VI
zona, na osnovu koje se vrsi digitalizacija, topografska karta, snimci iz vazduha ili satelitski
snimci, I karte zemljista .
Izvodac je duzan dostaviti navedene podatke u konacnom obliku sa istovjetnim sadrzajem u
jednom primjerku Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja - Direkciji za monitoring u
sumarstvu i u dva primjerka Upravi za sume.
Program gazdovanja sa kartama predaju se u 3 (tri) primjerka.
Program gazdovanja predaje se u A3 formatu, u tvrdom povezu zelene boje sa natpisima bijele
boje.

Clan 4
Izvrsilac se obavezuje da za predmetnu gazdinsku jedinicu azurira polazni GIS projekta i uradi

radne terenske karte uskladene sa katastrom, vazdusnim snimcima i zavrsnu verziju uskladiti
postojecem stanju na terenu, obezbijedi terenske obrasce za rad na terenu, izvrsi obiljezavanje
oznaka unutrasnje prostome podjele gazdinske jedinice odjeljenja i u okviru odjeljenja izdvoji i
obiljezi granice odsjeka prije prikupljanja terenskih podataka, prikupi na terenu sve potrebne
dendometrijske i geodetske podatke, unese i obradi iste u PGS sofiver, uradi planove gazdovanja
za novi planski period i da preda Program gazdovanja sumama, uz izvjestaj Odsjeka za



monitoring 0 validnosti izvrsenih radova i baze podataka u skladu sa pravilnikom i prirucnikom
koji ureduje tu materiju,

Clan 5
Izvrsilac je duzan obavijestiti Narucioca i Direkciju za monitoring 0 vremenu pocetka radova,

u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, uz dostavu dinamickog plana izvrsenja radova,
uskladenog sa clanom 8 Ugovora, kako bi isti blagovremeno, u skladu sa vazecim propisima,
mogli vrsiti kontrolu radova.

Clan 6
Izvrsilac je duzan, nakon unosa podataka, kao i nakon izvrsenog planiranja i izrade radne verzije

programa gazdovanja sumama da dostavi bazu podataka i GIS projekat Direkciji za monitoring
radi kontrole.
Izvrsilac je duzan postupiti po eventualnim datim primjedbama, datim u skladu sa Pravilnikom

o izradi programa gazdovanja sumama najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema base sa
zapisnikom Direkcije za monitoring 0 utvrdenim nepravilnostima.Ukoliko se od strane izvrsioca
i nakon druge kontrole ne izvrse ispravke u skladu sa zapisnikom, Direkcije za monitoring ce 0

tome obavijestiti direktora Direktorata za sumarstvo, lovstvo i drvnu industriju.Nakon konacnog
prihvatanja base i radne verzije Programa gazdovanja Direkcija za monitoring izdaje pisani
dokument 0 validnosti base i radne verzije Programa gazdovanja suma izvrsiocu Upravi za sume
i Direktoratu za sumarstvo, lovstvo i drvnu industriju.
Ukoliko Direkcija za monitoring i planiranje u roku od 20 dana, od dana dostavljanja podataka,
ne dostavi zapisnik 0 izvrsenoj kontroli, baza podataka i radna verzija Programa gazdovanja ce se
smatrati validnom.
Narucilac se obavezuje da blagovremeno (odmah po potpisivanju Ugovora a najkasnije u roku

od 7 dana), obezbijedi Izvrsiocu potrebnu dokumentaciju, (radne verzije shp.fajlova GJ-ce,
odsjeka i odjeljenja, puteva i zasticenih podrucja, aerofotosnimci, podaci 0 izvrsenim radovima u
ranije uredajnom periodu, podloge za funkcije i namjenu suma, prethodne SPO i pratece karte)
koja je neophodna za prikupljanje podataka, a u slucaju kasnjenja obezbjedenja, pomjeraju se
rokovi izvrsenja Ugovora, za period kasnjenja.

Izvodac dobijenu dokumentaciju koju obezbjeduje Narucilac, prikupljene terenske podatke i
proizvode ili informacije koje su proizasle tokom izrade Programa gazdovanja sumama - koriste
na povjerljivoj osnovi. Izvodac ce podatke koristiti samo za izradu programa gazdovanja
sumama. Takode, korisnici ovih podataka nemaju pravo iste prodavati, distribuirati, dodjeljivati
ili iznajmlivati; nemaju pravo da mijenjaju ili uklanjaju sadrzaj podataka, niti koristiti podatke ili
uciniti ih dostupnim u bilo koje druge svrhe.
Na osnovu dokumentacije iz stava 3 ovog clana, Izvrsilac je duzan izraditi radne karte 1.2500,

obrazce za prikupljanje podataka sa primjemim povrsinama, obrasce protokola mjerenja i obrasce
opisa stanista i sastojina, koje poslije unosa dostavlja Direkciji za monitoring.
Izvodac je duzan da u okviru Programa gazdovanja, elaborira stanje suma i sumskog zemljista u

okviru zasticenih podrucja (Emerald i s1.), sa predlogom mjera gazdovanja sumama u cilju
ocuvanja istih.

Cijena i nacin placanja
Clan 7



Narucilac se obavezuje da, za izvrsene radove iz clana 1 ovog ugovora, plati Izvrsiocu iznos za
gazdinskujedinicu "Bjelasica", P.J.Bijelo Polje, po sledecoj strukturi i dinarnici:

Proracun troskova za PGS za G.J.Bijeio Polje

Radni korak Trazena Posebne jed.cij. ukup.iznos Pdv ukupno f
je napomene i € bez pdv- %

ponuda objasnjenja a

(dalne) €/ha sa pdv-om
bez

pdv-a
1 Izrada karata Da Izrada 0.7 3828.230 1.19 4555.594

radnih
karata

2 Obiljezavanje granica Da 1.1 6015.790 1.19 7158.790
....

lnventura:-'
lntenzitet
inventure ha

Normalan 3099.27 10.3 31922.481 1.19 37987.752
(l OOx 100)

Il nivo 270.07 10.1 2727.707 1.19 3245.971
(100x200)

IIInivo 1067.42 10.1 10780.942 1.19 12829.321
(200x200)

IV nivo (400 1 10 10.000 1.19 11.900
x200)

Procjena 581.12 2 1162.240 1.19 1383.066
3a Sumsko 450.02 1.8 810.036 1.19 963.943

zemljiste

Svega za inventuru : 5468.90

4 Opis stanista I sastojina i Da U saradnji 0.7 3828.230 1.19 4555.594
izrada planova sa Upravom

za sume

5 Izrada zavrsnih karata Da 0.6 3281.340 1.19 3904.795
6 Analize podataka, PGS- Da U saradnji 0.6 3281.340 1.19 3904.795

izvjestaja sa Upravom
za sume

UKUPNO BEZ PDV-A 67648.34

PDV 12853.18

UKUPAN IZNOS SA PDV-om BROJKAMA 80501.52
UKUPAN lZNOS SA PDV-om SLOVIMA OsamdesethiIjadapestojedaneuro i pedesetdva centa



Clan 8
Narucilac ce za izvrsene radove iz clana 1 ovog ugovora Izvrsiocu isplatiti ukupan iznos od
80.501,52 EUR-a, sa PDV-om, po sljedecoj dinamici:

20% prije pocetka terenskih radova;
30% nakon zavrsetka 50% terenskih radova uz dostavljeni izvjestaj ovjeren od strane

inzinjera podrucne jedinice Uprave za sume zaduzenog za pracenje radova na prikupljanju
podataka;

30% nakon zavrsenih terenskih radova uz dostavljeni izvjestaj ovjeren od strane inzinjera
podrucne jedinice Uprave za sume zaduzenog za pracenje radova na prikupljanju podataka;

10% nakon dobijanja potvrde 0 validnosti baze podataka;
10% nakon predaje Programa gazdovanja sumama i dobijene saglasnosti od strane

Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a najkasnije za 30 dana od dana dobijanja
saglasnosti.

Clan 9
Tacan iznos kostanja izvrsenih radova iz clana 1 ovog ugovora obracunat ce se kad

Izvrsilac dostavi podatke 0 strukturi intenziteta premjera primjernih povrsina za predmetnu
gazdinsku jedinicu, na osnovu koje ce se izvrsiti isplata Izvrsioca, sto ce se precizirati posebnim
Anexom.

Eventualne promjene zadatog intenziteta premjera po odjeljenjima i odsjecima potrebno je
zapisnicki evidentirati sa odgovomim licem iz PJ-ce zaduzenirn za pracenje radova na
prikupljanju podataka.

Raskid Ugovora
Clan 10

Ugovome strane odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke svog ispunjenja Ugovora.
Narucilac ima pravo da trazi raskid Ugovora na stetu Izvrsioca ukoliko Izvrsilac:
- ne obavijesti Narucioca i Odsjek za monitoring 0 vremenu pocetka radova, u roku od 15 dana
od dana potpisivanja Ugovora ili u istom roku ne dostavi dinamicki plan izvrsenja radova (clan 5
Ugovora);
- ne postupi u svemu u skladu sa rokovima iz dinamickog plana izvrsenja radova ili u dodatnom
roku datom od strane Narucioca;
- ne izvrsava svoje obaveze iz Ugovora, narocito u pogledu kvaliteta izvrsenja radova, kada to
Narucilac ustanovi na osnovu izvrsene kontrole prikupljanja podataka na terenu i izvjestaja
odgovomih lica.

Kaznene odredbe
Clan 11

Ukoliko Izvrsilac kasni sa radovima, u smislu clana 3 ovog ugovora do 45 dana, Narucilac ce
umanjiti iznos uplate u visini od 10% prema clanu 7 ovog ugovora.

Clan 12
U slucaju kasnjenja placanja iz clana 7 ovog ugovora Izvrsiocu pripada kamata, u skladu sa
zakonom, a obaveze Izvrsioca, u smislu rokova zavrsetka, produzavaju se za onoliko koliko traje
kasnjenje placanja.

Zavrsne odredbe



Clan 13
la kasnjenje preko 45 dana., Izvrsiocu ce, pored urnanjenja od 10% biti obracunati i svi troskovi
sa zakonom obracunatom kamatom.

Clan 14
Ugovorne strane su saglasne da je na dan potpisivanja Ugovora Izvrsilac dostavio Naruciocu
Garanciju za dobro izvrsenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene cijene, koja traje najmanjc 30
dana duze od dana isteka roka za zavrsetak izrade program a gazdovanja sumama.
Narucilac ima pravo da trazi aktiviranje garancije iz stava 1 ovog clana u slucajevima iz cl. 10 do
13 ovog ugovora.

Clan 15
Ukoliko se utvrdi da je ovaj ugovor zakljucen uz krsenje antikorupciskog pravila, nistav je ( "SI.
list CO", br.42/11 i 57114).

Clan 16
Sve eventualne neporazume ugovorene strane ce rjesavati dogovorom, u duhu zajednickog......"
razumijevanja idobrih poslovnih odnosa i saglasno vazecim propisima koji regulisu ovu oblast.
U slucaju spora odlucice Privredni sud u Podgorici.

Clan 17
Ovaj Ugovor sacinjen je u 6 (sest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorne strana
zadrzava po 3 (tri) primjerka.
Ugovor stupa na snagu od dana potpisivanja izavodenja.

U Podgorici,dana 15.12.2015 godine.~ I

ZA IZVRS10CA

~I.~i.p;;:;urn


